INFRASTRUKTURA { ‘ , UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO *i;_(hyd ro-tech FUNDUSZ SPOJNOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

L.Dz JRP/.2V./2013 Nowogrodziec, dnia 24 maja 2013 roku

WYKONAWCY

Pytania i odpowiedzi nr 2
do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

dotyczy zamdwienia publicznego nr ZPU/02/2013 pn.
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ciach Nowogrodziec,
Milikéw, Parzyce, Zebrzydowa i Go$ciszéw wraz z przylagczami
ogloszenie o zaméwieniu ukazalo si¢ w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
w dniu 25.04.2013 roku pod nr 2013/S 081-136693

Zgodnie z art, 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oferenci zlozyli Zamawiajacemu nastepujgce zapytania dotyczace tredci
zapiséw Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, stad Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien
oraz dokonuje nastgpujacych zmian w tresci SIWZ:

Pytanie nr 14

Prosimy o usci$lenie wysoko$ci sumy gwarancyjnej w Sekeji I ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu
(CAR/EAR) zalgcznik do oferty méwi o sumie 105% zatwierdzonej kwoty Kontraktowej wg kl. 18.2, Tom
11 SIWZ méwi o sumie warto$ci zamdwienia netto,

Odpowiedz 14

Zamawiajgcy wyjasnia, ze wymagana suma gwarancyjna ubezpieczenia budowlano - montazowego (CAR/EAR)
wynosi 100% warto$ci zamdwienia netto (zatwierdzonej kwoty kontraktowe]j bez VAT), w tym

Sekcja I — 100% wartosci Zamoéwienia netto,

Sekcja 11 — 0%

W zwiazku z powyzszym

1. Zamawiajacy dokonuje zmiany w tre$ci SIWZ - TOM I IDW:

Miejsce w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Tom I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawcow w zataczniku nr 1 Wzdr Formularza Ofertowego w czesci
zalacznik do oferty zmianie ulega:

Zamiast:
Ubezpieczenie Robdt i Sprzetu 18.2 105% Wartoéci Umowy
Minimalna kwota ubezpieczenia od 183 1.000.000,00 PLN za wypadek niezaleznie od iloéci
roszczen oséb trzecich ) zdarzen

Powinno byé:

Hydro-Tech Sp. z 0.0. tel. 075 734 96 00 NIP 612-16-31-843
Jednostka Realizujgca Projekt faks 075 734 96 15 REGON 230914302
ul. Miyriska 3a www.hydrotech.info.pl Numer KRS 0000218357

59-730 Nowogrodziec hydro@nowogrodziec.pl Kapitat zaktadowy 22.716.800,00 Z4



Ubezpieczenie Robdt i Sprzetu 18.2 100% Wartosci Zamdwienia netto

Minimalna kwota ubezpieczenia od

10.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w
: . 18.3 : . ;
roszczen 0séb trzecich okresie ubezpieczenia

2. Ponadto Zamawiajacy dokonuje nastepujacej zmiany w tre$ci SIWZ - TOM II Kontrakt:

Miejsce w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Tom II SIWZ - Kontrakt w Rozdziale 5 Podrozdzial I zmianie ulega:

Zamawiajacy dokonuje nastgpujacych zmian:

W pkt. 3 skresla sie zapis

»Sekeja IT: min, 5% wartosci Zaméwienia netto™

W pkt. 4 skreéla sie zapis

»Sekeja II: Odpowiedzialno§é cywilna z tytulu zdarzen zaistnialych w okresie ubezpieczenia, w
zwigzku z prowadzeniem robét kontraktowych, w nastgpstwie ktérych istnieje obowiazek naprawienia
szkody osobowej lub rzeczowej wyrzadzonej osobie trzeciej, z uwzglednieniem postanowieil
okreslonych w klauzulach dodatkowych ,,

W pkt. 5 w Sekeji I po pkt. 6 dodaje sie:

”7-
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14,

pokrycie szkdd w dokumentacji budowy

pokrycie kosztow uprzatnigcia pozostatosci po szkodzie

klauzula reprezentantow

sprzet, wyposazenie, zaplecze budowy/montazu, w tym obiekty pomocnicze (obiekty socjalne,
magazynowe, warsztatowe, itp.) wykorzystywane do realizacji niniejszego Kontraktu.

klauzula 117, tj. postanowienia szczegblne dotyczace prac zwigzanych z ukladaniem rur oraz
przewodéw sieci wodociagowe;j i kanalizacyjnej.

klauzula 130 - postanowienia szczegélne dotyczace wzrostu wartosci kontraktu

klauzula 218 - koszty poszukiwania przeciekdw przy ukladaniu rurociggéw

klauzula 219 - postanowienia specjalne dotyczace poziomych wiercei kierunkowych (przewiertow
horyzontalnych) przy przejsciach rur, przewodéw lub rurociagdw pod rzekami, nasypami, drogami

itp.”

W pkt. 5 skresla sie zapis:
»Sekeja 11

1. ubezpieczenie odpowiedzialnodei cywilnej wzajemnej

Pozostale klauzule

1. pokrycie szkéd w dokumentacji budowy

2. pokrycie kosztow uprzatnigcia pozostatodci po szkodzie

3. klauzula reprezentantéw

4. sprzet, wyposazenie, zaplecze budowy/montazu, w tym obiekty pomocnicze (obiekty socjalne,
magazynowe, warsztatowe, itp.) wykorzystywane do realizacji niniejszego Kontraktu”

3. Zamawiajacy zalgcza poprawiony ,,Zalgcznik do oferty” oraz Tom II SIWZ rozdziat 5.
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Pytanie nr 15

Prosimy o u$ci$lenie wysokodci sumy gwarancyjnej w Sekeji IT ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu
(CAR/EAR) zaljcznik do oferty méwi o sumie 1.000.000 PLN na zdarzenie wg Klauzuli 18.3, Tom II
SIWZ méwi o sumie 5% warto$ci zamowienia netto.

Odpowiedz 15

Zamawiajgcy zada od Wykonawcy w trakcie realizacji kontraktu zawarcia dwoch rodzajow ubezpieczen:

1. ubezpieczenia budowlano-montazowego (CAR/EAR) w wysokosci 100% wartosci zamowienia - Sekeja I
zgodnie z klauzulg 18.2 / Rozdziat 5 Podrozdzial I

2, ubezpieczenie odpowiedzialnodci cywilnej - Suma gwarancyjna (s.g.) w wysokosci 10.000.000 zl na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia zgodnie z klauzula 18.2 / Rozdzial 5 Podrozdziat 11

Patrz odpowiedZ na pytanie 14,
Pytanie nr 16

Prosimy o zmiang tre$ci SIWZ TOM Il Rozdzial 5 Podrozdzial I punkt 5. 1) i 6) ,,od momentu wydania
Swiadectwa Wykonania" na ,od momentu wydania Swiadectwa Przejecia". Klauzule 004 oraz 201
dotyczg okresu gwaraneji / r¢gkojmi i napraw gwarancyjnych, ktére bedg wykonywane przez Wykonawce
po wydaniu Swiadectwa Przejecia do wydania Swiadectwa Wykonania.

Odpowiedz 16
Zamawiajacy nie zmienia tre$ci SIWZ,

Ubezpieczenie rob6t budowalno-montazowych CAR/EAR obejmuje okres od dnia przejecia przez Wykonawce
terenu budowy lub ztozenia mienia na terenie budowy do zakonczenia caloéci inwestycji tj. do momentu
wydania Swiadectwa Wykonania.

Uzasadnienie:
Swiadectwo Wykonania w znaczeniu SIWZ jest tozsame z ostatecznym odbiorem przez Zamawiajacego prac

budowlano-montazowych potwierdzony podpisaniem korficowego protokolu zdawczo-odbiorczego zgodnie z
ogo6lnymi warunkami ubezpieczenia CAR/EAR.

Pytanie nr 17

Prosimy o wyja$nienie treSci SIWZ TOM Il Rozdzial 5 Podrozdzial II punkt 6.15 - jakie szkody
Zamawiajgcy ma namysli pod pojeciem ,szkéd podniesionych przez producenta wyrobu finalnego
wskutek wadliwosci dostarczonych przez Ubezpieczonego komponentéw (..).* Prosimy o podanie
przykladéw szkod, roszezefi, ktdre mialyby myé objete polisg OC do kontaktu. Kogo Zamawiajgcy
okresla definicja producenta finalnego, ktéremu Ubezpieczony moze wyrzadzi¢ szkode w kontekscie
definicji produktu zgodnej z KC (rzecz ruchoma, chociaiby zostala polaczona z inna rzeczg, a takze
energia i zwierzeta).

Odpowiedz 17
Zamawiajacy dokonuje nastgpujacej zmiany w tre$ci SIWZ, w Tomie II SIWZ w Rozdziale 5 Podrozdziat II:

Miejsce w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:

W Tomie II STWZ w Rozdziale 5 Podrozdzial II zmianie ulega:
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Zamiast:

,,6.15) na osobie lub mieniu wyrzadzone komukolwiek w zwiazku z uzytkowaniem, zastosowaniem produktu lub
grupy produktdow, w tym: szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwosci
dostarczonych przez Ubezpieczonego komponentéw lub czgsci sktadowych powstatych przez ich zmieszanie lub
laczenie z rzeczami pochodzacymi od poszkodowanego; szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego
wskutek wadliwoéci dostarczonych przez Ubezpieczonego produktéw (wyrobdw) poddanych dalszej obrébcee
przez poszkodowanego bez ich zmieszania lub taczenia z rzeczami pochodzacymi od poszkodowanego,”.

Powinno byé¢:

,,0.15) na osobie lub mieniu wyrzadzone komukolwiek w zwiazku z uzytkowaniem, zastosowaniem produktu lub
grupy produktow”.

Uzasadnienie:
Z uwagi na to, ze Wykonawca nie bedzie dostarczal pélproduktéw, na ktérych Zamawiajacy bedzie wykonywat
jakiekolwiek dzialania, to zapis ten nie ma zastosowania.

Pytanie nr 18

W IDW, pkt. 4 Opis przedmiotu zamdéwienia dla Zadania IV ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej w Nowogrodzeu wraz z przylgczami” podzadanie 2 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w
NowogrodZcu”, nie ujeto przepompowni Pd3, Pd4, Pd10, PdlS, natomiast w zamieszezonych
przedmiarach w Wyja$nieniach zamieszczonych dn. 17.05.2013r., zostaly one ujgte do wyceny.

Odpowiedz 18
Zamawiajacy dodaje nastepujacy tekst w tresci SIWZ - TOM 1 IDW:

Miejsce w ktorym znajduje si¢ dodawany tekst:
Tom I STIWZ - Instrukcja dla Wykonawcéw rozdziat 4 Opis przedmiotu zaméwieniu

Przy okre§leniu przedmiotu zamoéwienia dla Podzadania 2 ,Budowa kanalizacji sanitarnej w
Nowogrodzeu” na koncu dodaje si¢ nastgpujacy zakres rzeczowy:

»® laczna ilo$é¢ przydomowych przepompowni §ciekéw z pompami

zatapialnymi (Pd-3, Pd-4, Pd-10, Pd-15) -n= 4 szt.”
Pytanie nr 19

Dla zadania nr III ,Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Morelowej i WiSniowej w miejscowosci
Milikéw” w IDW w pkt. 4 w Opisie przedmiotu zam6wienia wyszczegélniono: laczna dl. przylaczy @160
PVC 1 =503 m” natomiast w przedmiocie rob6t nie uwzglgdniono w/w zakresu.

Odpowiedz 19

Zamawiajgcy skre$la nastepujacy tekst w tresci SIWZ - TOM 1 IDW:

Miejsce w ktérym znajduje si¢ usuwany tekst:

Tom I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawcdw rozdziat 4 Opis przedmiotu zaméwieniu
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Przy okresleniu przedmiotu zaméwienia dla Zadania 2 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzcu”
skre$la si¢ nastepujacy zakres rzeczowy:

»o laczna diugosé przylaczy 160 PCV —~ 1= 503,0 m»

Pytanie nr 20

Z. materialéw przetargowych nie wynika jednoznacznie jakie bedzie rozliczenie za realizacj¢ kontraktu,
Prosz¢ o odpowiedZ czy za calo§¢ wykonania robdt bedzie liczony ryczalt, czy tylko ceny sg stale, a
rozliczenie bedzie wg ilosci wykonanych robét.

Odpowiedz 20

Zamawiajacy wyjasnia, ze rozliczenie kontraktu dla Zadan nr I-VII odbedzie si¢ wg rzeczywistego wykonania
rob6t na podstawie stalych cen jednostkowych podanych w przedmiarach scalonych, natomiast rozliczenie
kontraktu dla Zadania nr VIII na podstawie stalej ceny jednostkowej za przylacze podanej przez Wykonawce w
»Formularzu ofertowym®.

Pytanie nr 21

Prosimy o uzupelnienie dokumentacji projektowej o zestawienie studni kanalizacyjnych dla zadania III
(;,Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Morelowej i Winiowej w m. Milikéw).

Odpowiedz 21

Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej zestawienie studni kanalizacyjnych dla zadania II1 (,,Budowa
kanalizacji sanitarnej na ul. Morelowej i Wisniowej w m. Milikdw™),

Ponadto w przedmiarze scalonym zmianie ulega pozycja nr 8:

Bylo:
Lp. | Kod Nr ST | Opis robét J.m. Ilos¢ Cena jedn. | Warto$¢ PLN
pozycji PLN
przedmiaru
Studzienki rewizyjne z
ST- elementdw, z tworzywa
8 |2.1:2:9.1 | 03.00 | sztucznego @425 mm kpl 43,00
Ma byé:
Lp. | Kod Nr ST | Opis robét Jm. Ilos¢ Cena jedn. | Warto$¢ PLN
pozycji PLN
przedmiaru
Studzienki rewizyjne z
ST- elementéw, z tworzywa
8§ [2.1:29.1 |03.00 | sztucznego @425 mm kpl 45,00

Pytanie nr 22
Czy studnie betonowe zakonczyé¢ zwezks czy plytg?

Odpowiedz 22
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W przypadku zastosowania studni betonowych nalezy je zakorczyé¢ plyta zelbetowa oparta na pierscieniu
odcigzajacym.

Pytanie nr 23

Z jakiego materialu nalezy wykonaé stopnie zlazowe w studniach betonowych?
Odpowiedz 23

W przypadku zastosowania studni betonowych nalezy zastosowac stopnie zeliwne.
Pytanie nr 24

Czy w wycenie nalezy ujg¢ koszt kamerowania rur?

Odpowiedz 24

Tak. W wycenie ulozenia mb kanalizacji grawitacyjnej nalezy przewidzie¢ inspekcje kamera kanalizacyjng z
pomiarem spadkéw utozonego kanatu.

Pytanie nr 25
Czy Zamawiajgcy ponosi koszty wbudowania urzgdzen w pas drogowy?
Odpowiedz 25

Tak. Zamawiajacy poniesie koszty wbudowania urzadzen w pas drogowy.

Zamawiajacy we wszystkich przedmiarach scalonych gdzie wystepuje pozycja ,,Zajecie pasa drogowego i
innych terendéw, oplaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy” zmienia jg na ,Zajgcie pasa
drogowego i innych terenow”

Bylo:
Lp. | Kod Nr ST | Opis robdt Jm. Tlos¢ Cena jedn. | Wartoé¢ PLN
pozycji PLN
przedmiaru
Zajecie pasa drogowego i
' ST- innych terenow, oplaty za
! B 00.00 | wbudowanie urzadzen w tyezalt: | 1,00
pas drogowy
Ma byé:
Lp. | Kod Nr ST | Opis robot Jm. Tlog¢ Cena jedn. | Warto$¢ PLN
pozycji PLN
przedmiaru
. ST- Zajgcie pasa drogowego i
1 130 00.00 | innych terenow s | 1,00
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Pytanie nr 26

Czy w studniach moga by¢ wmontowane stopnie zlazowe Zeliwne, a nie takie jak opisane w specyfikacji
technicznej — wykonane z nierdzewnej stali chromowo — niklowej?

Odpowiedz% 26
Odpowiedz jak w pytaniu nr 23.
Pytanie nr 27

Na podstawie art, 38 ust. 1a ustawy Prawo zaméwien publicznych, prosimy o wyja$nienie nastepujgcej
kwestii:

Zgodnie z Zgdaniem zamawiajacego, zlozona jako zabezpieczenie nalezytego wykonania kontraktu
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa winna zawieraé¢ m.in. zobowigzanie gwaranta do zabezpieczenia
roszczenn Zamawiajgcego w sytuacji, gdy:

nWykonawca nie dopelni obowiqzhu zaplaty wynagrodzenia zaleinego Podwykonawcy, w zwigzku z czym
Zamawiajgcy w oparciu o solidarng odpowiedzialno$é za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
wynikajgeq z art. 647" § 5 K.c, dokonal bezposredniej zaplaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
przez podwykonawcee”.

Prosimy o wskazanie, czy utrzymanie takiego wlasnie brzmienia gwarancji jest konieczne i uzasadnione?
Biorge pod uwage brzmienie tresci klauzuli 4.4 ust. 14 b-f oraz ust. 15 i ust. 16 Kontraktu, zgodnie z
ktérymi platnosé na rzecz Wykonawey rob6t nastapi¢ moze po przedlozeniu zloZzonego pod rygorem
odpowiedzialnosci karnej o§wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce platnosci na
Jego rzecz popartych stosownymi dokumentami, zapis taki wydaje si¢ niezasadny.

Niewgtpliwym argumentem za wykreS§leniem owego zapisu jest réwniez fakt, iz instytucje finansowe
bedgce wystaweami gwarancji nie wyrazajg zgody na takie brzmienie dokumentu, przez co jedyng realnie
dostepng formg zabezpieczenia staje si¢ gotéwka. Determinuje to konieczno$¢ zamrozenia ogromnych
$rodkéw finansowych, wydatnie ograniczajgec krag podmiotéw mogacych ubiegaé si¢ o udzielenie
przedmiotowego zamdwienia.

Ponadto ustanowienie zabezpieczenia w gotéwce w okre§lonej przez Zamawiajgcego maksymalnej
dopuszezonej ustawg pzp wysoko$ci na okres realizacji kontraktu rodzi ogromne koszty, ktére
Wykonawey niewatpliwie wkalkulujg w cene oferty.

W tym stanie rzeczy, modyfikacja SIWZ w tym zakresie wydaje sie ze wszech miar uzasadniona,

Odpowiedz 27

Zamawiajacy skresla nastgpujacy tekst w tredci SIWZ - TOM I IDW:
Miejsce w ktérym znajduje sie usuwany tekst:

Tom I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawcédw Rozdzial 13 Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy

W pkt. 3 ppkt. 5) skresla si¢ nastepujgcy zapis:
,»Wykonawca niedopehieni obowiazku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, w zwigzku z czym
Zamawiajgcy w oparciu o solidarng odpowiedzialno$é za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy

wynikajaca z art. 647" § 5 K.c, dokonat bezposredniej zaplaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
przez Podwykonawceg,”

ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
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Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U.
22010 r. Nr 113, poz 759 ze zm.) Zamawiajgcy dokonuje nastgpujgcych zmian w tresci SIWZ:

Tom 1 SIWZ (IDW)
1) Zmianie ulega pkt. 18 ppkt. 1 i 2 [Miejsce, termin i sposob zlozenia oferty].

1. Oferte nalezy zlozyé w siedzibie Zamawiajgcego w Nowogrodicu, ul. Mlyriska 3a, Sekretariat (1
pietra) w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia [17.06.2013 | do godz. [ 10.00 |

2. Oferte nalezy zlozy¢ w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Koperte (paczke) nalezy opisa¢ nastgpujaco:

"Hydro-Tech Spdlka z o.o0.
ul. Mlyriska 3a, 59-730 Nowogrodziec

Oferta w postgpowaniu na roboty budowlane:
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ciach
Nowogrodziec, Milikéw, Parzyce, Zebrzydowa i GoSciszéw wraz z przylgczami”
Nie otwiera¢ przed dniem: 17.06.2013 godzina 10.30 ,,

2) Zmianie ulega pkt. 19 [Miejsce i termin otwarcia ofert].

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego w Nowogrodicu, ul. Mlyniska 3a, Pokdj JRP
(1 pietro).

| w dniu | 17.06.2010 |0 godz. | 10.30 |

Z ahi
Jacek pfsb?: a}%m

Zalaczniki:
1. Zalacznik do oferty stanowiacy czgé¢ Zalacznika nr 1 Wzér Formularza Ofertowego do Tomu I SIWZ -
Instrukeja dla Wykonawcow,
2. Tom II SIWZ Kontrakt — Rozdziat 5 — tekst z widocznymi naniesionymi zmianami,

3. Zestawienie studni kanalizacyjnych dla zadania IIT ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Morelowej i
Wisniowej w m. Milikéw”,
4, Przedmiary scalone dla Zadan I-VIIL .
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