

L.dz. JRP/33/2019

Nowogrodziec, dnia 20.05.2019 r.

## PYTANIA I ODPOWIEDZI nr 3

dotyczy zamówienia sektorowego nr ZPR/02/2019 pn:  
**„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach wraz z przyłączami” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC”.**

ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.hydrotech.ig.pl](http://www.bip.hydrotech.ig.pl), oraz na stronie internetowej [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl) w dniu 07.05.2019 roku pod nr 1183570

### I. Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z pkt. 13 ppkt. 1 IDW Warunków Przetargu Wykonawcy złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści zapisów Warunków Przetargu, stąd Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### Pytanie 1

W związku z odpowiedzią w dniu 16.05.2019r. na pytanie dotyczące przedmiotowego przetargu w treści: „Zgodnie z wiedzą, jaką posiada Zamawiający, na rynku jest więcej niż jedna firma świadcząca usługi nadzoru, która korzysta z programów do zarządzania projektami. Twórcami takich programów są firmy informatyczne, które korzystają z ogólnie dostępnych narzędzi. Zamawiający nie wymaga tworzenia nowego oprogramowania.”, **wnosimy o wskazanie systemu wspierającego zarządzanie projektami** dostępnego w czasie wymaganym przez Zamawiającego, dostępnego komercyjnie, nie będącego własnością międzynarodowego koncernu doradczego, np. SUEZ Consultig, który może nabyć dowolny Wykonawca ubiegający się o zamówienie.

#### Odpowiedź 1

Celem wdrożenia „Systemu Wspomagania Procesu Realizacji Inwestycji” jest ułatwienie komunikacji, współpracy i wymiana danych pomiędzy uczestnikami procesu realizacji inwestycji tj. Kontraktu pn. „Projektowanie i roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa

*kanalizacji sanitarnej w Wykrotach wraz z przyłączami.” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC” – Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu, Projektantem, Wykonawcą robót.*

Jednym z dostępnych narzędzi umożliwiającym spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie „Systemu Wspomagania Procesu Realizacji Inwestycji” są gotowe rozwiązania np. platformy SharePoint.

## **Pytanie 2**

W związku z zapisami W SIWZ OPZ ustęp 6.10 System Wspomagania Procesu Realizacji Inwestycji, wymaga się aby program informatyczny wspomagał **zarządzanie Projektem**. Czy pod pojęciem Projekt należy rozumieć całość przedmiotu umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0003/16 - Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodzic - etap II?

Umowa o dofinansowanie POIS.02.03.00-00-0003/16 jest już realizowana od kilku lat w związku z czym, czy program informatyczny miałby również przetwarzać i gromadzić informacje powstałe od momentu podpisania umowy o dofinansowanie?

## **Odpowiedź 2**

Pod pojęciem „**zarządzanie projektem**” należy rozumieć zarządzanie Kontraktem pn. „*Projektowanie i roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach wraz z przyłączami.” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC*”.

Zakres usługi dookreślono m.in. w pkt. 4.2.5 OPZ, gdzie podano, że świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dotyczy realizacji podzadań:

- Podzadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach
- Podzadanie 2. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Wykrotach

## **Pytanie 3**

W związku z zapisami W SIWZ OPZ ustęp 6.10 System Wspomagania Procesu Realizacji Inwestycji wymaga się aby program informatyczny wspomagał **zarządzanie Projektem**, wnosimy o udzielenie informacji, jakie wytyczne odnośnie wspomagania informatycznego zarządzania Projektem przewiduje umowa o dofinansowanie Projektu realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie POIS.02.03.00-00-0003/16. Zwyczajowo projekty realizowane z POIS nie wymagają wspomagania realizacji Projektu w tym jednostki JPR Zamawiającego dodatkowymi systemami informatycznymi.

W naszej ocenie, na tym etapie realizacji umowy o dofinansowanie POIS.02.03.00-00-0003/16, wymagania zapisane w SIWZ OPZ ustęp 6.10 są nadmierne i nieuzasadnione.



Szczególnie ze względu na fakt, iż dla projektów z dofinansowaniem w ramach procesu rozliczania realizowanego projektu wykorzystuje się system SL2014.

### **Odpowiedź 3**

Pod pojęciem „zarządzanie projektem” należy rozumieć zarządzanie Kontraktem pn. „Projektowanie i roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach wraz z przyłączami.” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC”.

Od Inżyniera Kontraktu nie wymaga się zarządzania projektem pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nowogrodziec – etap II” nr POIS.02.03.00-00-0003/16.

### **Pytanie 4**

W związku z zapisami SIWZ OPZ ustęp 7.4 Organizacja biura w nawiązaniu do zapisów ustępu 6.10 System Wspomagania Procesu Realizacji Inwestycji, jakie jest uzasadnienie dla utrzymywania **biura terenowego** Inżyniera Kontraktu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego, jeżeli wszelki obieg dokumentacji ma być zdalny poprzez System informatyczny?

Zgodnie z SIWZ OPZ Czas trwania Kontraktu to minimum koniec I kwartału 2021 roku, płaca minimalna w 2019 to 2 250,00 zł brutto. Czyli sam osobowy minimalny koszt funkcjonowania biura terenowego to 22 miesiące \* 2 250 zł brutto = 49 500,00 zł brutto.

Ponadto wymagane biura terenowego nie można wykorzystać na potrzeby Rad Budowy, gdyż te zgodnie z ustępem 7.4.3 maja być przeprowadzane na terenie miasta Nowogrodziec w Sali konferencyjnej.

### **Odpowiedź 4**

Zamawiający w części III OPZ Warunków Przetargu skreśla w całości treść pkt. 7.4.1, 7.4.2, 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6.

### **Pytanie 5**

W zawiązku z zapisami SIWZ Wzór umowy § 10 **Ubezpieczenie ustęp 3 i 5** wnosimy o **doprecyzowanie jaki produkt ubezpieczeniowy jest wymagany** przez Zamawiającego.

Na pokrycie „zaniechania lub niedopełnienia obowiązków” czyli nienależyte wykonanie Kontraktu zamawiający na mocy § 11 wzoru umowy będzie posiadał zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w związku z czym dodatkowe ubezpieczenie OC byłoby nadmiernym wymaganiem – zdublowaniem zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu, w sposób nieuzasadniony podwyższający koszt zakupu ubezpieczeń.

Jeżeli Zamawiający miał na myśli odpowiedzialność cywilną inżynierów budownictwa za szkody:

- wyrządzone osobie trzeciej,
- powstałe w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego (np. popełnienia błędu w projekcie, niedopełnienia obowiązków), które musi mieć miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej,
- powstałe w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych

to znaczy, że Zamawiający wymaga w stosunku do osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne zawarcie dla nich dodatkowego nadwyżkowego ubezpieczenia z tytułu pełnienia samodzielnej funkcji technicznej.

Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego jest zawodem (Zawód to zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.)

**Czym innym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, a czym innym ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu.**

**Nie ma możliwości ubezpieczenia zawodu w ramach ubezpieczenia OC działalności gospodarczej.** Każdy pracownik Inżyniera Kontraktu sprawujący samodzielne funkcje techniczne musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, co wynika z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa wynika z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. Zm.)

Dodatkowo można nabyć Ubezpieczenie nadwyżkowe stanowiące dodatkowy limit ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa, przy zachowaniu identycznego zakresu jak w ubezpieczeniu obowiązkowym

## **Odpowiedź 5**

Zamawiający wymaga

- **ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności** zgodnej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej **500.000 PLN** [§10 pkt. 1 umowy) oraz
- **ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej** w wysokości co najmniej **1.000.000 PLN** [§10 pkt. 5 umowy).

Hydro-Tech Sp. z o.o. jako Zamawiający ma prawo oczekiwać od Inżyniera Kontraktu (pełniącego funkcję nadzoru inwestorskiego) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz od odpowiedzialności cywilnej



zawodowej.

Przez ubezpieczenie, o którym mowa w § 10 pkt. 5 umowy Zamawiający rozumie „**dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu**”, a nie „**obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu** (ubezpieczenie zdefiniowane np. w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz rozporządzeniach MF).”

Ubezpieczenia te mogą mieć różny zakres ubezpieczenia, wysokość sum gwarancyjnych (np. w obowiązkowym ubezpieczeniu inżyniera budownictwa minimalna suma gwarancyjna wynosi 50 tys. Euro ~ 215 tys. zł), wysokość fransyz redukcyjnych, rodzaj czynności objętych ochroną, itp.

W ramach **dobrowolnego ubezpieczenia OC Zawodowego** ochroną objęte będą czynności wynikające z umowy (kontraktu).

#### **Pytanie 6**

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 8.3. widnieje zapis: “Przewidywany termin wykonania przedmiotu niniejszej Umowy - **31.12.2020 r.**” Natomiast w Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. 5.3.2. wskazano, że “Przewidywany termin wykonania przedmiotu niniejszej Umowy - **31.03.2021 r.**”

W związku z powyższym wnosimy o ujednolicenie zapisów, ponieważ ma to znaczący wpływ na wycenę usługi Inżyniera.

#### **Odpowiedź 6**

Przewidywany termin wykonania przedmiotu niniejszej Umowy to **31.03.2021 r.**

Zamawiający dokonuje następujących zmian:

I. W pkt. 8 [Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji] IDW Warunków przetargu zmianie ulega treść pkt. 3 na następującą

„3. Przewidywany termin wykonania przedmiotu niniejszej Umowy – **31.03.2021 r.**”

II. W § 5 [Termin wykonania umowy] umowy Warunków przetargu zmianie ulega treść pkt. 3 na następującą

„3. Przewidywany termin wykonania przedmiotu niniejszej Umowy – **31.03.2021 r.**”

III. W pkt. 10 [Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji] Ogłoszenia o zamówieniu zmianie ulega treść pkt. 3 na następującą

„3. Przewidywany termin wykonania przedmiotu niniejszej Umowy – **31.03.2021 r.**”

### Pytanie 7

W Opisie Przedmiotu Zamówienia w zakresie inwestycji są 4 przepompownie ścieków. Zamawiający nie wymaga dysponowania **Inspektorem nadzoru branży elektrycznej**. Prosimy zatem o informację czy ww. specjalistę należy uwzględnić w Zespole Inżyniera czy Zamawiający przewiduje zapewnić ww. specjalistę we własnym zakresie?

### Odpowiedź 7

W zespole Inżyniera Kontraktu należy przewidzieć **Inspektora nadzoru branży elektrycznej**.

## II. Przedłużenie terminu składania ofert

Na podst. pkt. 13 ppkt. 7 IDW Warunków Przetargu, w związku z wprowadzeniem istotnych zmian Warunków Przetargu, Zamawiający **przedłuża termin składania ofert** o dodatkowy czas na dokonanie zmian w ofertach:

Miejsce, w którym dokonano zmiany Część I Warunków Przetargu (IDW)

1) *Zmianie ulega pkt. 20 ppkt. 1 i 2 [Miejsce, termin i sposób złożenia oferty].*

1. *Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Nowogrodźcu, ul. Młyńska 3a, BOK (parter) w nieprzekraczalnym terminie:*

<i>do dnia</i>	<b>27.05.2019</b>	<i>do godz.</i>	<b>10.00</b>
----------------	-------------------	-----------------	--------------

2. *Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:*

**"Hydro-Tech" Spółka z o.o.**  
**ul. Młyńska 3a, 59-730 Nowogrodzic**

*Oferta w postępowaniu na:*

***Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach wraz z przyłączami” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC***

*Nie otwierać przed dniem: 27.05.2019 r. godzina 10.30 „*

2) *Zmianie ulega pkt. 21 ppkt. 1 [Miejsce i termin otwarcia ofert].*

*Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Nowogrodźcu, ul. Młyńska 3a, Pokój JRP (I piętro).*

w dniu	27.05.2019	o godz.	10.30
--------	------------	---------	-------

### III. Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu

Zamawiający, w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Oferentów, dokonuje następujących zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu:

Miejsce, w którym dokonano zmiany Ogłoszenie o zamówieniu

1) Zmianie ulega pkt. 17 ppkt. 1 [Miejsce i termin składania ofert] Ogłoszenia o zamówieniu.


1. *Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Nowogrodźcu, ul. Młyńska 3a, BOK (parter) w nieprzekraczalnym terminie:*

do dnia	27.05.2019	do godz.	10.00
---------	------------	----------	-------

2) Zmianie ulega pkt. 18 ppkt. 1 [Miejsce i termin otwarcia ofert].

1. *Otwarcie ofert nastąpi publicznie, podczas jawnej części posiedzenia komisji przetargowej, w siedzibie Zamawiającego w Nowogrodźcu, ul. Młyńska 3a, pokój JRP (I piętro).*

w dniu	27.05.2019	o godz.	10.30
--------	------------	---------	-------

z poważaniem  
  
PREZES ZARZĄDU  
Jacek Ruchala