(hydro-tech

Sp. z 0.0,
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PYTANIA I ODPOWIEDZI
nrl

dotyczy zamowienia sektorowego nr ZPR/05/2019 pn:

»Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe i pelnienie
nadzoru autorskiego oraz opracowanie opisu przedmiotu zaméwienia na wybér wykonawcy
robdt budowlano-montazowych z zakresu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
wraz z przylaczami w Milikowie oraz budowy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w SSEMP w Wykrotach”.

ogloszenie o zamdwieniu ukazalo sie na stronie internetowej Zamawiajacego
www.bip.hydrotech.ig.pl, w dniu 23.07.2019 roku

1. Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z pkt. 13 ppkt. 1 IDW Zapytania ofertowego Wykonawcy ztozyli Zamawiajacemu
nastgpujace zapytania dotyczace tresci zapisOw Zapytania ofertowego, stad Zamawiajacy udziela
nastgpujacych wyjasnien:

Pytanie 1

Czy jest mozliwos¢ przedluzenia terminow realizacji zadania z 4,5 m-ca do 6 m-cy?

Odpowiedz 1:

Zamawiajacy zmienia tre$¢ pkt. 8 [Termin wykonania zamdéwienia] IDW nastepujaco

1. Wykonawca w zakresie calosciowej dokumentacji objetej niniejszym zamdwieniem
a) dla zadan inwestycyjnych:

Zadanie 1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w_Milikowie od ul. Wisniowej do
istniejacej studni zlokalizowanej w dzialce drogowej nr 628

Zadanie 2. Rozbudowa sieci wodociagowej na ul. Wisniowe] w Milikowie

i. wykona projekty budowlane, spelniajace wymogi Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t,j. Dz.U. 2018 poz.
1935 ze zm.) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, zgod,
decyzji itp. koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowe oraz zlozy wniosek o

wydanie decyzji pozwolenia na budowe— w_terminie do 4,5 m-cy od daty

podpisania umowy

ii. wykona pozostale opracowania objete niniejszym zamowieniem, oraz uzyska
decyzje pozwolenia na budowe - w terminie do 6 m-cy od daty podpisania umowy.
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b) dla zadan inwestycyjnych:

Zadanie 3. Budowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w SSEMP w

Wykrotach

1

ii.

wykona projekty budowlane, spelniajagce wymogi Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1. w
sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2018 poz.
1935 ze zm.) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, zgéd,
decyzji itp. koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowe oraz zlozy wniosek o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe¢— w_terminie do 3.0 m-cy od daty
podpisania umowy

wykona pozostale opracowania obj¢te niniejszym zamdwieniem, oraz uzyska
decyzje pozwolenia na budowe - w terminie do 4,5 m-cy od daty podpisania
Umowy.

2. W zakresie pelnienia nadzoru autorskiego nad zadaniami bedacymi przedmiotem niniejszego
zamOwienia czas realizacji to okres okolo 6 miesi¢cy liczac od daty podpisania umowy na roboty
budowlane dla zadan bedacych przedmiotem niniejszego zaméwienia, przy czym planowane
zakoficzenie ushugi nadzoru nastapi nie pdzniej niz 2 lata od daty podpisania umowy na
projektowanie.

Zmianie ulega réwniez § 5 pkt. 1 wzoru umowy Czeéé 11 Zapytania ofertowego, ktory otrzymuje
nastepujace brzemiennie:

1. Wykonawca w zakresie calosciowej dokumentacji objetej niniejszym zaméwieniem

a) dla zadan inwestycyjnych:

Zadanie 1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w_Milikowie od ul. Wisniowej do

istniejacej studni zlokalizowanej w dzialce drogowej nr 628

Zadanie 2. Rozbudowa sieci wodociagowei na ul. Wisniowej w Milikowie

1.

ii.

wykona projekty budowlane, spelniajace wymogi Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2018 poz.
1935 ze zm.) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, zgod,
decyzji itp. koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowe oraz zlozy wniosek o

wydanie decyzji pozwolenia na budowe— w _terminie do 4.5 m-cy od daty

podpisania umowy

wykona pozostale opracowania objete niniejszym zaméwieniem, oraz uzyska
decyzje pozwolenia na budowe - w terminie do 6 m-cy od daty podpisania umowy.

b) dla zadan inwestycyjnych:

Zadanie 3. Budowa sieci wodociggowej. kanalizacji sanitarnej i deszczowej w SSEMP w

Wykrotach

L.

wykona projekty budowlane, spelniajgce wymogi Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2018 poz.
1935 ze zm.) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodniefi, opinii, zgdd,
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ii.

decyzji itp. koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowe oraz zlozy wniosek o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe¢— w_terminie do 3.0 m-cy _od daty

podpisania umowy

wykona pozostale opracowania obj¢te niniejszym zaméwieniem, oraz uzyska
decyzje pozwolenia na budowg - w terminie do 4,5 m-cy od daty podpisania
umowy.

i REZE em

Jacek Ruchala
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