@dro-tech

Sp. z 0.0.

WZOR UMOWY NR coeveeeecrrcrrervsresrens

na roboty budowlane

Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie SSEMP w Wykrotach do
dziatek nr 1351/11

zawarta w dniu roku, pomiedzy:

Hydro-Tech Sp. z o.0. z siedzibg przy ul. Miyriskiej 3a, 59-730 Nowogrodziec, NIP 612-16-31-843, REGON
230914302, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym we
Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000218357

w imieniu ktére dziata:
Jacek Ruchata - Prezes Zarzadu
zwany dalej Zamawiajagcym
a
sossresssnsasnenens Z SIEAZIDGT oveiiii ey

A= C10) | LR ———— s NIP e reprezentowana przez:

zwanym dalej Wykonawcg

Z uwagi na to, Ze niniejsze zamowienie:
1) finansowane jest ze Srodkéw wiasnych,

2) jest ,zaméwieniem sektorowym” udzielanym w celu wykonywania dziatalnoéci w sektorze wodno-
kanalizacyjnym okre$lonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy PZP,

3) wartos¢ zaméwienia przekracza réwnowarto$¢ kwoty 30.000 euro, o ktorej mowa w art. 4 ust 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwieri publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843) i
jednoczednie nie przekracza kwoty 5.350.000 euro dla rob6t budowlanych, okreslonej w wydanym na
podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. (Dz.U.
z 2019, poz. 2450 ze zm.) w sprawie kwot wartosci zaméwien oraz konkurséw, od ktérych jest
uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej,

4) do udzielenia przedmiotowego zamdwienia zgodnie art. 133 ust. 1 ustawy PZP nie stosuje sie
przepisow ww. ustawy,

5) zamdwienie prowadzone byto w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podst. § 42 ,Regulaminu
udzielania zaméwien w spotce ,Hydro-Tech” spétka z 0.0. w Nowogrodzcu” stanowigcym zatgcznik nr
1 do zarzadzenia nr 01/06/2016 z dnia 06.06.2016 roku.
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§1
Przedmiot Umowy

Zamawiajgcy zleca a Wykonaweca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce na budowie sieci
wodociqgowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie SSEMP w Wykrotach do dziatki nr
1351/11 (do zaktadu TechnoNICOL) zgodnie z Warunkami Przetargu oraz zfozong ofertg

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy, Specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz Dokumentacja projektowg wraz z wyjasnieniami i zmianami
Zamawiajacego na etapie postepowania przetargowego, niniejszym aktem umowy oraz, ze zapewnia
wykonanie cafosci przedmiotu umowy zgodnie z wyzej wymieniona dokumentacjg oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz zapewnia oddanie
przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

Szczegotowy zakres robét okreélony zostat przez:
1) Warunki Przetargu,
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
3) Dokumentacje techniczng (projekt budowlany i wykonawczy).

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét budowlanych okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Stron, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejnos¢ waznosci
dokumentow:

1) Dokumentacja techniczna (projekt budowlany),

2) Niniejsza Umowa,

3) Warunki Przetargu,

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
5) Oferta Wykonawcy.

Kompletnos¢ Przedmiotu Umowy w razie braku precyzyjnych zapiséw w dokumentach, o ktérych mowa w
§ 1 ust. 3 i 4 bedzie potwierdzona przez odbiér ,bez uwag” przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego i
tylko w takiej sytuacji bedzie oznacza¢ wypetnienie zobowiazania z tytutu tej Umowy przez Wykonawce.

§2
Termin wykonania zaméwienia

Wykonawca bedzie realizowat swoje zadania od dnia podpisania Umowy z Zamawiajacym do odbioru
korficowego robét budowlanych, uzyskania potwierdzenia przyjecia przez Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy i zamiarze przystapienia do uzytkowania
dla realizowanego zadania oraz rozliczenia finansowego.

Termin rozpoczecia robét Strony ustalajg w dniu protokolarnego przekazania placu budowy wraz z
niezbedna dokumentacja, w terminie 14 dni liczac od dnia podpisania Umowy.

Wykonawca zobowiazuje sig wykonaé przedmiot umowy w terminie do dnia 30.11.2020 roku,

Zamawiajacy dopuszcza zmiang termindw wykonania umowy w przypadkach, o ktérych mowa w § 18
umowy.

Za termin zakoriczenia umowy uwaia sie date przyjecia przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do uzytkowania dla
realizowanego zadania.

<
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§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalaja, iz obowigzujaca je forma wynagrodzenia za wykonanie zakresu rzeczowego objetego
niniejsza umowa jest wynagrodzenie kosztorysowe (obmiarowe). Przewidywana wysokos¢
wynagrodzenia, ustalona w chwili zawarcia niniejszej umowy w oparciu o state ceny jednostkowe, zawarte
w zatgczonym do oferty Wykonawcy kosztorysie ofertowym (wypetnionym przedmiarze robét scalonym)
stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy i wstepne obmiary, wynosi

Cena netto: ...cvenrvvnnneenseness 2t
(stownie: .....ccererrenrersinnsenennes Ziotych)
Cena brutto: ....cvevvivecivernnnnes 21

Uzgodnione przez strony podstawy i zasady ustalania wynagrodzenia kosztorysowego (obmiarowego)
okresla zatgczony kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowiacy Zatacznik nr 4 do Umowy.

Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy ostatecznie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu
powykonawczego (wypetnionego przedmiaru robét scalonych zataczonego do koricowego zestawienia
robé6t) w oparciu o ceny jednostkowe ustalone w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz w oparciu o
zakres faktycznie zrealizowanych robot, wynikajacy z dokonanych obmiaréw powykonawczych.

Nalezny podatek od towardw i ustug VAT, ptacony bedzie wedtug stawek aktualnych na dzien wtasciwego
wystawienia faktury.

Uznaje sie, ze Wartos¢ Umowy (z wytgczeniem podatku VAT) oraz jakiekolwiek stawki i ceny obejmujg
wszelkie podatki (w tym wszelkie potracenia lub podobne podatki), naleznosci i opfaty ptatne na podstawie
Obowigzujgcych Przepisow.
§4
Warunki zaptaty

Strony umowy ustalaja, ze zaptata naleznego wynagrodzenia bedzie ptatne jednorazowo na podstawie
faktury koricowej wystawione] przez Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koricowego robdt oraz wypetnieniu przez Wykonawce wszelkich zobowigzan wynikajgcych z
niniejszej umowy.

Zaptata za wykonane i odebrane prace nastgpi na podstawie ztozonej przez Wykonawce faktury w terminie
do 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiajacemu poprzez przelew na rachunek wskazany w fakturze.

Ptatnikiem faktur jest Zamawiajacy.

Za date zaptaty faktury strony uznajg dzien wydania przez Zamawiajacego dyspozycji swojemu bankowi
obcigzenia konta na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy przez
Wykonawce na osobe trzecig bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wytgczenia wybranych czesci zadania lub niewykonanych robét z
ceny koricowej.

Przy wyfgczeniu, jako cene koricowa przyjmuje sie cene stanowigcg sume pozostatych, zrealizowanych
czesci zadania.

%
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§5
Sposéb zaptaty wynagrodzenia

Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie iloczyn iloéci wykonanych robét ustalonych na podstawie
obmiaréw oraz cen jednostkowych okre$lonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym stanowigcym
Zatacznik nr 4 do Umowy.

Podstawa do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dostarczone Zamawiajacemu przez Wykonawce
zaakceptowane przez Zamawiajacego pisemne zestawienie, wvykazujgce szczegotowe sumy do
otrzymania, ktérych Wykonaweca uwaza sie za uprawnionego, wraz z wszelkg niezbedna dokumentacja
wymagang przepisami prawa budowlanego oraz STWIORB. Zestawienia zawieraé¢ beda wartoéé robét
wykonanych i zamontowanych na Placu Budowy w okresie objetym zestawieniem. Zestawienie bedzie
sporzadzone w takiej formie i zawiera¢ bedzie takie informacje, ktdre sa niezbedne do zatwierdzenia go

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz z dodatkowa szczegétowa dokumentacja, koricowe
zestawienie wszelkich kwot, ktére Wykonawca uznaje za nalezne mu na podstawie Umowy nie pdiniej niz

7 dni po ukoficzeniu Robot.

Zamawiajgcy w terminie 21 dni od daty otrzymania zestawienia, o ktérym mowa w pkt. 2 wraz
dokumentami towarzyszacymi dokona akceptacji kwoty naleznej Wykonawcy.

Kazdemu zestawieniu towarzyszy¢ beds dokumenty potwierdzajace, ze Wykonawca wywigzat sie ze
swoich zobowigzarn wyptacenia niekwestionowanych sum wszystkim zatwierdzonym podwykonawcom.

Wykonawcy nalezna bedzie kwota okreslona przez Inspektora Nadzoru, jednak z zastrzezeniem wszelkich
odliczert czy potracen, ktérych dokonania wymagaja od Zamawiajacego Obowigzujace Przepisy lub
postanowienia niniejszej umowy.

Inspektor nadzoru lub Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania lub odroczenia ptatnosci
wszystkich kwot lub czeci z nich naleznych na podstawie postanowieri niniejszej umowy w przypadku, gdy
powstaje lub powstat spor pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym lub Inspektorem Nadzoru, dotyczgcy w
jakikolwiek sposéb kwestii ilosci lub wyceny Zmian, badé jakichkolwiek spraw objetych takim waznym
zestawieniem.

Wszelkie ptatnoéci na rzecz Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy beda dokonywane przez
Zamawiajgcego zgodnie z Obowigzujacymi Przepisami, z uwzglednieniem, w szczegdlnosci, potracen
podatkowych itp.

Zadna kwota nie bedzie wyptacona przed uzyskaniem przez Zamawiajacego potwierdzenia od Inspektora
Nadzoru kwot, ktdre Inspektor Nadzoru ustala, jako nalezne Wykonawcy.

Ustala sie, Ze pfatnosci za odebrane roboty dokonywane bedg na podstawie faktury wystawionej w oparciu
o zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru zestawienie, wskazujace kwoty naleine Wykonawcy oraz

podpisany protokét odbioru koricowego.

Warunkiem, od ktdrego zalezg wszelkie uprawnienia Wykonawcy do ptatnosci, bedzie przedtozenie przez
Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentoéw, o ktérych mowa powyzej w ustepie 2, 3, 5, 10 oraz w § 16
[Umowy o podwykonawstwo].

§6
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z niezbedng dokumentacja,
w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania Umowy;

((/‘ =
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2) zapewnienie na swdj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody, przy czym koszt ich dostawy ponosi Wykonawca;
4) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:
1) przejecie placu budowy od Zamawiajgcego;
2) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robdt;
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wiasny koszt;

4) wykonania przedmiotu Umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdZn. zm.), okazania,
na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora Nadzoru Inwestorskiego, certyfikatéw zgodnosci z
polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) utrzymanie w dobrym stanie technicznym urzadzen, zapewniajgcym sprawne i niezawodne dziatanie
catego systemu, w okresie trwania gwarancji o ktérej mowa w § 17 [Gwarancja Wykonawcy i
uprawnienia z tytutu rekojmil.

6) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpaddw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z
kosztami utylizacji;

7) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujgcych
ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z péin. zm.),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z pdzn. zm.),

8) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone przeciw
pozarows i dozdr mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

9) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz oswiadczenia, ie
roboty ukoriczone przez niego sa catkowicie zgodne z Umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych
sg przewidziane wedtug Umowy;

10) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

11) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczeéliwych wypadkdw
pracownikdw i o0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw;

dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatdw i urzadzeri w tym np. wynikow oraz protokotéw badan, sprawozdan i

12

—

prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

13) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

14) dbanie o porzgdek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

15) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt

>
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renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu
drdg, nawierzchni lub instalacji;

16) kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;

17) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot w
terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

18) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ w
petnej wysokosci.

19) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jako$¢ robét lub termin zakoriczenia robét.

20) koszty zajecia paséw drogowych oraz wytaczen z ruchu kotowego ponosi Wykonawca;

21) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksiegi obmiaru wykonanych robét wedtug kosztorysu
ofertowego.

22) Wykonawca zaswiadcza, ze zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktérych bedg realizowane
roboty, w tym z uksztattowaniem terenu z mozliwoscig urzadzenia zaplecza technicznego,
mozliwosciami zasilania w energie, wode i inne media, ze stanem drdg dojazdowych, urzadzeniami
telekomunikacyjnymi, mozliwoscig zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny.

§7
Przeniesienie (cesja) wierzytelnosci

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 1, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkdw
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnodci okreslonej w pkt 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowoddw zaspokojenia roszczeri wszystkich Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnodcia bedacy przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, 53
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§8
Prawa i obowigzki inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru powinien wypetniajac ohowigzki dziataé w ramach kompetencji wyszczegdlnionych w
umowie, przepisach prawa budowlanego i aktach wykonawczych.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnient Inspektora
nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjatkiem wypadkdw stwierdzonych w umowie.

Inspektor nadzoru nie ma prawa zwalniania Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z dokumentow umowy.
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Zmiana inspektora nadzoru wymaga formy pisemnej i staje sie obowigzujgca po doreczeniu kopii
Wykonawcy.

Postanowienia ust. 2 i 3 nie mogg naruszac zakresu praw i obowigzkdw inspektora nadzoru wynikajgcych z
ustawy Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru nie moze poleca¢ Wykonawcy wykonania robdt nieokreslonych (nieopisanych)
przedmiotem zamdwienia, bez zmiany umowy, lub bez zawarcia umowy na zamdwienie dodatkowe lub
uzupetniajace do czego uprawnione sg wytgcznie strony umowy.

§9
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w
zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robot — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikéw i 0séb trzecich, a powstatych w trakcie prowadzonych robdt, w tym takze zwigzanych
z ruchem pojazdéw mechanicznych.

Zmiany do warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonywane za zgoda Zamawiajacego lub jako ogdlne
zmiany wprowadzone przez firme ubezpieczeniowa, z ktdra zostata zawarta umowa ubezpieczeniowa.

Obydwie strony muszg przestrzega¢ wszystkich warunkéw polisy ubezpieczeniowe;j.

Polisy wraz z ogdlnymi warunkami ubezpieczenia winny by¢ przedstawione przez Wykonawce do wgladu
Zamawiajacemu na jego zadanie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zgdanej polisy i dokumentdw ubezpieczeniowych, Zamawiajacy moze
zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§10
Potencjat Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, dos$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

§11
Kluczowy personel Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczyc do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.

Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia propozycji

7
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wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda spetniaé warunki postawione w
tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie winna by¢ potwierdzona pisemnie.

Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (robdt) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§12
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu;
2) odbidr koricowy.

- Odbiory czesSciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszaé gotowoé¢ do odbioréw, o ktérych mowa
wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koficowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie
Zamawiajgcego.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne wykonanie
robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy (robét)
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

1) Dziennik budowy,
2) dokumentacjg powykonawczg, opisang i skompletowana w dwdéch egzemplarzach;

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

4) o$wiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnoéci wykonania robét z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami i normami;

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robét).

. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru korcowego.

- Zamawiajqcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego, w terminie 14 dni
od dnia rozpoczecia tego odbioru.

. Za datg wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje sie date
odbioru, stwierdzong w obustronnie podpisanym protokole odbioru koficowego.

. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odméwié¢ odbioru do
czasu ich usuniecia a Wykonaweca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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10. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koricowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Strony potwierdzajg, ie przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie naleizytego
wykonania Umowy w wysokosci 10% wartosci ceny catkowitej podanej w ofercie (ceny ofertowej brutto),
H WWYSOKOSE wswravimsmsssvessssmssivsenpssisassaucas ZH(SIOWNIE s svisscvsvamsnsissssnrsiissssinssiss zfotych)

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczer z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

3. Zamawiajacy uprawniony jest do zaspokojenia swych roszczen z tytutu kar umownych obcigzajgcych
Wykonawce, w pierwszej kolejnoéci z kwoty ustanowionego przez Wykonawce zabezpieczenia,
Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce, podajgc przyczyne swojej decyzji. Zawiadomienie
dokonane bedzie listem poleconym, wystanym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, najpézniej na 7 dni
przed terminem zaspokojenia, na ostatni adres podany przez Wykonawce.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdocone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od daty przyjecia przez Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do
uzytkowania.

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§14
Kary umowne

1. Zardéwno Zamawiajacy jak i Wykonawca zobowigzani sg do naprawienia szkdd wyniktych z niewykonania
lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzar umownych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) w przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacja— w wys. 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy

2) za niedotrzymanie termindw realizacji zadania, o ktérych mowa w & 2 ust. 3 ninigjszej Umowy w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwioki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn Wykonawecy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien przerwy,

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym oraz w okresie rekojmi i
gwarancji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za
kazdy dzier zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad przez Zamawiajgcego;

5) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleinego Podwykonawcom, za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcdw w wys. 0,5% wynagrodzenia
brutto, ktorego brak zaptaty dotyczyt; kara nie dotyczy pfatnosci dokonanych przez
Zamawiajacego na podstawie przelewu wierzytelnosci;

6) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego Podwykonawcom, w wys. 0,05%
wynagrodzenia brutto, ktérego dotyczyto opdinienie zapfaty za kaidy dzien opdinienia od dnia
uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

/
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7) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu  projektu  umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wys. 1230
zt brutto od kaidego nieprzedstawionego do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej
Zmiany;

8) z tytulu nieprzedtozenia podwiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wys. 615 zt brutto, za kazda nieprzedstawiong kopie umowy
lub kopie jej zmiany;

9) =za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleinych od Wykonawcy w wysokosci 10% sumy
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 5% sumy wynagrodzenia brutto, okreélonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, z
wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w § 15 ust. 4.

Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wyniosg tgcznie wiecej niz 10%
wartosci sumy wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 1 niniejszej] Umowy, Zamawiajacy moze
odstgpic¢ od Umowy bad? zazgdac stosownego obnizenia wynagrodzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych wynikajacych z niniejszego paragrafu z
wynagrodzenia Wykonawcy, bez uprzedniej zgody Wykonawcy.

Zamawiajacy moze usungc, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady stwierdzone przy odbiorze
koricowym oraz w okresie rekojmi i gwarancji nieusuniete w Wyznaczonym terminie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach Kodeksu cywilnego odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kwot kar umownych, o ktdrych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§15
Prawo odstgpienia od Umowy, rozwigzania umowy

. Zamawiajacy lub Wykonawca moze rozwiazaé umowe za 30 dniowym wypowiedzeniem doreczonym
drugiej Stronie, jezeli jedna ze stron razgco naruszy jej istotne postanowienia. Jednakze w przypadku, gdy
razace naruszenie istotnego postanowienia Umowy oraz jej skutki nadajg sie do usuniecia, Strona moze
wypowiedzie¢ umowe jedynie wtedy, gdy pomimo dwukrotnego wezwania drugiej strony dokonanego w
odstepie 7 dni, naruszenie i jego skutki nie zostaty niezwtocznie usuniete.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy
w nastepujacych przypadkach:

1) gdy Wykonawca (firma) ztozyt wniosek o ogtoszenie upadtosci lub wniosek taki zostat ztozony w
stosunku do Wykonawcy

2) gdy wszczeto w stosunku do Wykonawcy (firmy) postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne, uktadowe
lub egzekucyjne,

3) gdy w trybie okreslonym wtasciwymi przepisami prawa w stosunku do Wykonawcy (firmy) zostanie
wydany nakaz zajecia catosci lub czesci majatku Wykonawcy,

4) gdy w stosunku do Wykonawcy (firmy) zostato wszczete postgpowanie w przedmiocie uznania
zagranicznego postepowania upadtosciowego,

5) gdy Wykonawca (firma) jest niewyptacalny, co mogtoby wywrze¢ istotny niekorzystny wptyw na
zdolnos¢ Wykonawcy do wykonania jego zobowigzar wynikajacych z Umowy,

6) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu Umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;
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7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg Umowg w sposdb niezgodny z niniejsza Umowa,

dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi Iub wskazaniami Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

8) w przypadku zwtoki w przejeciu terenu budowy przekraczajacej 30 dni;

9) w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajacej 30 dni z wyjatkiem przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

10) gdy Wykonawca nie dostarczyt umowy ubezpieczenia, w tym dowoddw optacania skfadek,

11)w przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Umowy Ilub czesci osobie trzeciej

(podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego;

12) w przypadku nie przedfozenia waznosci wygasajacego wymaganego Zabezpieczenia naleiytego
Wykonania Umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni, jezeli Zamawiajacy:

1) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca
od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej Umowie;

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru;

3) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie

mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy;

4. Odstapienie od umowy lub jej rozwigzanie, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastapito odstapienie od Umowy;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada;

w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdt w
toku stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robdt w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

6. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z Umowg Zamawiajacy
moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin;
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od Umowy odstapi¢, powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

7. Niezaleznie od przypadkdw okreslonych w niniejszym paragrafie, w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moie zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w

terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
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10.

11.

§16
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czedci robdt podwykonawcom
pod warunkiem, e posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na podwykonawce, ktdry
bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu Umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowe
lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcy powinien w
szczeg6lnosci zastrzegac spetnienie przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg i rekojmia.

Zamawiajacy moze zaigdal od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych kwalifikacje
podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentdw, termin ten
jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia i zadac
zmiany wskazanego podwykonawecy z podaniem uzasadnienia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcy
lub jej projektu wraz z czescia dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w umowie lub
projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezeri, uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa pomigdzy Wykonawca a podwykonawcg powinna byé zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robét podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Jezeli w terminie okreélonym w umowie z podwykonawca Wykonawca nie dokona w catoéci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci si¢ z zadaniem zapfaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego i
udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg zaakceptowana przez Wykonawce | dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér fakturowanych robét, Zamawiajacy zapfaci na rzecz podwykonawcy
kwote bedacy przedmiotem jego zadania.

Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z kolejnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy i obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wtasne.

§17
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza umowa przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
niniejszg umowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu gwarancji za wady zmniejszajgce wartoéé uzytkowa,
techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Okres gwarancji na wykonane prace wynosi: ... miesiecy’ [wypetni¢ zgodnie z ofertq) liczac od dnia
spisania protokotu odbioru koricowego w zakresie wolnym od wad, a w przypadku stwierdzenia wad przy
odbiorze koricowym od dnia protokolarnego potwierdzenia ich usuniecia.

W dacie odbioru koricowego Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny okreslajacy szczegdtowe
warunki gwarancji jakosci.

Na urzadzenia zakupione przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z gwarancja jaka daja
ich producenci, lecz nie krdtszg niz 24 miesigce liczgc od daty odbioru koficowego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze koricowym.

W przypadku ujawnienia wady Zamawiajacy zgtosi ten fakt Wykonawcy na pismie.
Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

1) jesli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowigzujacymi przepisami —
niezwiocznie;

2) w pozostatych przypadkach w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad zgtoszonych przez Zamawiajacego, stwierdzonych w
okresie gwarancji, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi
wedtug wyboru Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy.

Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez Zamawiajgcego.
W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 9. Zamawiajgcy nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Dokumentacje powykonawczg i protokét przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania przechowuje
Zamawiajacy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni bezptatne (wytaczajgc uszkodzenia bedgce wynikiem
niewtasciwej obstugi przez uzytkownika) naprawy gwarancyjne i serwis przedmiotu umowy w miejscu jego
uzytkowania oraz bezptatne udzielanie konsultacji i pomocy technicznej w zakresie funkcjonowania
przedmiotu umowy.

Zakres gwarancji obejmuje nastepujgce czynnosci:

1) konserwacje urzadzen zapewniajacg sprawne dziatanie urzadzen,

2) diagnoze uszkodzen,

3) wymiane uszkodzonych czesci lub urzadzenia w miejscu instalacji urzadzen,
4) naprawe i transport czesci z serwisu do miejsca instalacji.

Gwarancji podlegajg wady projektowe (dotyczy projektéw opracowanych przez Wykonawce), materiatowe
i konstrukcyjne, a takze nie spetnianie deklarowanych przez producenta funkcji uzytkowych stwierdzone w
dostarczonym przedmiocie umowy.

W przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w zakres przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana —
Zamawiajacy uprawniony jest do Zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad, na koszt

! Gwarancja nie moze by¢ krétsza niz obligatoryjny okres 36 m-cy. Gwarancja moze zosta¢ wydtuiona tylko o petne

miesigce - maksymalnie o 24 m-cy, maksymalny okres gwarancji to 60 m-cy.

A
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18.

19.

20.

21.

Wykonawcy. Na sprzet wymieniony w wyniku obowigzkéw gwaranta, okres gwarancji biegnie na nowo od
dnia uruchomienia go przez Wykonawce w miejscu uzytkowania.

W okresie gwarancji wszystkie koszty zwigzane z dojazdem oraz przewozem przedmiotu umowy do
serwisu pokrywa Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialnoéé z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu gwarancji. Uprawnienia wynikajace z udzielonej gwarancji nie wytaczajg mozliwosci
dochodzenia przez Zamawiajacego uprawnien z tytutu rekojmi za wady. Okres rekojmi za wady jest
tozsamy z udzielonym przez Wykonawce okresem gwarancji, o ktérej mowa w § 17 ust. 3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad
ujawnione lub mogace sig ujawnic w przysztosci w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy réwniez po okresie gwarancji, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji.

§18
Zmiana Umowy

Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowieri zawartej Umowy w stosunku do treéci oferty na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany moga dotyczy¢:

1) zmiany terminu realizacji Umowy (wydtuzenia lub skrécenia),

2) zmiany w kolejnosciach i terminach;

3) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (zmniejszenia lub zwiekszenia),
4) zmiany terminéw pfatnoéci,

5) zmiany sposobu wykonania umowy,

6) zmiany parametrow materiatéw i urzadzen,

7) zmian w organizacji wykonania przedmiotu umowy,

8) zmiany zakresu umowy,

9) zmiany podatkdw i optat, w tym stawki VAT;

10) zmiany terminu rekojmi,

11) zmiany okresu gwarancji o dowolny okres,

12) zmiany wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
13) zmian osobowych.

W przypadku wystapienia okolicznosci wymienionych w § 18 ust. 4 strony poinformujg sie natychmiast o
ich zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrza mozliwoé¢ realizacji badz rozwigzania umowy. Z okolicznosci
stanowigcych podstawe zmiany do umowy zostanie sporzadzony protokdt koniecznosci podpisany przez
obie strony. Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie
strony, pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia oraz powinna zawieraé uzasadnienie faktyczne i

prawne w protokole koniecznosci, o ktérym mowa powyzej.

Zmiany do umowy powinny by¢ uzasadnione. Uzasadnienie zmiany powinno zawierac opis korzysci z
tytutu dokonania zmiany, np. w zakresie terminu i/lub kosztéw realizacji zaméwienia lub poprawy
parametrow technicznych, technologicznych, sprawnoéciowych oraz opis skutkdw zmian, tj. zmiana
terminu i/lub wynagrodzenia lub brak prawa do takich zmian.
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4.

Katalog okolicznosci stanowigcych podstawe wprowadzenia zmian do umowy w sprawie udzielenia

zamowienia publicznego, majacych wptyw na:

A. zmiane terminu wykonania zamdéwienia oraz_terminéw posrednich z przyczyn niezaleznych od

Zamawiajacego:

1)

4)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:
a) kleski zywiotowe;

b) wystapienie nietypowych dia klimatu polskiego warunkdéw atmosferycznych odbiegajacych od
typowych, szczegdlnie niesprzyjajacych, uniemozliwiajgcych prowadzenie zamdwien/robét
budowlanych zgodnie z technologig ich wykonywania, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, np. powddZ, gradobicia, traby powietrzne, zjawiska niestandardowe
w klimacie polskim;

zmiany w kolejnosci i terminach wykonania robdt budowlanych, dostaw lub ustug na skutek
zdarzen losowych, opéiniert w dostawie sprzetu, urzadzen, materiatéw oraz innych okolicznosci
korzystnych dla stron;

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, hydrologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, np. gfazu, niewybuchy i niewypaty, wykopaliska
uniemozliwiajgce wykonanie robdt wymagajgcych ochrony Konserwatora Zabytkow itp.;

znaczgco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka itp.) czy warunki terenowe (istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych
urzadzen, instalacji czy obiektéw infrastrukturalnych) uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
przedmiotu umowy;

wystgpienie nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzadzeniami podziemnymi,
powodujgce zniszczenia, uszkodzenia, wymagajgce naprawy;

wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami np. budowa kanalizacji deszczowej, budowa drogi, chodnika, oswietlenia
drogowego, budowa linii energetycznej;

zatrzymanie robét przez urzedy Nadzoru Budowlanego i inne instytucje;

koniecznosé realizacji postulatéw nie uwzglednionych na etapie projektowania, a ze wzgledéw
spotecznych koniecznych do spetnienia;

opdinienia w przytgczeniu obiektu do sieci ogélnomiejskich przez gestoréw medidw, powstate z
przyczyn nielezacych po stronie wykonawcy;

zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, np. przekroczenie terminéw
okreslonych prawnie na wydanie przez organy administracji zezwolen, decyzji, uzgodnien czy
odmowa ich wydania na skutek bteddéw w dokumentacji projektowej;

niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci, przez ktérg przebiega
planowana inwestycja, co powoduje koniecznosc¢ przeprojektowania;

zmiana uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji Umowy, spowodowanych dziataniem
0s6b trzecich;

opdznienia w uzyskaniu przez Wykonawce wymaganych pozwolen, uzgodnien, decyzji lub opinii
innych organdw, niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowania obiektu;

Strona 16 z 22



14) zmiany przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczno$é
dostosowania dokumentacji do zmiany przepiséw, ktdre nastapity w trakcie realizacji

zamodwienia;

15) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia podstawowego na skutek koniecznoéci wykonania
zaméwien dodatkowych, wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamowienia, a ktérych
wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania oraz zakoriczenia podstawowego

przedmiotu zamodwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujacymi w zwigzku z

—_—

przedfuzeniem tego terminu;
16) zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego;

17) w przypadku koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych braniowych,
technologicznych takich jak np. zmiana trasy rurociagu, czasowa organizacja ruchu;

18) w przypadku wystapienia robdt dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu
zadania oraz koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentagji projektowej wynikajaca z
btedow w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét

i/lub przedmiarach;

19) w przypadku okresowego wstrzymania lub spowolnienia Robét z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, jezeli takie opdznienie bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w
przypadkach:

a) koniecznosci wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, jezeli s3 one uzasadnione koniecznodcig zwiekszenia
bezpieczefstwa realizacji rob6t budowlanych, lub spowoduja usprawnienie procesu budowy
(art. 23 Prawa budowlanego), oraz jezeli nie wykraczajg poza zakres przedmiotu zamowienia;

b) koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, niezbednych dla prawidtowego wykonania oraz
zakoriczenia podstawowego przedmiotu zamdwienia;

¢) wystgpienia wydarzeri opézniajacych ukoriczenie umowy;
d) wyijagtkowo niepomysinych warunkéw klimatycznych;

20) jezeli Wykonawca ztozy wniosek o skrécenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna
dla Zamawiajacego;

21) skrécenia terminu wykonania prac w zwiazku z uptywem terminu zfozenia wniosku o uzyskanie
srodkdw unijnych;

22) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, Srodkdéw kredytowych,

dofinansowania ze $rodkéw Unii Europejskiej;

23) inne przyczyny zewnetrzne niezaleine od zamawiajacego oraz wykonawcy, skutkujgce
niemozliwoscia prowadzenia prac;

przediuzenie terminu wykonania umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego (zmiany bedgce
nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie zamawiajacego) w szczegdlnosci:

1) opdinienia Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy, przekazaniu dokumentéw budowy, tj.
dokumentacji projektowo-budowlanej, pozwolenia na budowe czy te: innych dokumentéw
wymaganych przepisami, do ktérych zamawiajgcy byt zobowiazany;

2) opdinienie w zapewnieniu poboru wody, energii elektrycznej na potrzeby budowy;

3) koniecznod¢ usuniecia btedéw, pomyiek, brakéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIOR, na podstawie, ktérej realizowana jest inwestycja, oraz zZwigzana z tym
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koniecznosé¢ zlecenia robét dodatkowych, zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych lub
zamiennych (roboty projektowe i wykonawcze);

wstrzymanie, zawieszenie robdt przez Zamawiajacego;
zmiany terminéw dokonania odbioréw przewidzianych w umowie;

jakiekolwiek inne opdZnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane lub dajace sie przypisac
Zamawiajacemu lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie
budowy;

C. wydtuienie terminu gwarancji:

1)

wydtuzenie terminu gwarancji w zwigzku z przedtuzeniem terminu realizacji zamdwienia lub
zadeklarowaniem dtuzszego terminu gwarancji przez producenta;

D. zmiana zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1)

2)

w przypadku zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

w przypadku zmiany wysokodci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynikajacego ze
zmiany wynagrodzenia wykonawcy;

E. zmiane sposobu spetnienia Swiadczenia, zmiane parametréw realizowanego zamdwienia wraz ze
wszystkimi konsekwencjami wystepujagcymi w zwigzku z wprowadzong zmiang w tym: zmiana
terminu realizacji i/lub zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia:

1)

3)

4)

7)

zmiany technologiczne, w szczegdlnosci: koniecznos¢ realizacji projektu przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych, materiatowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektu badz ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa (np. na
rysunkach projektowych kanalizacji zostaty podanie niewfasciwe spadki);

zmiana technologii wykonania w stosunku do okreélonej w dokumentacji projektowej, na skutek
zmian decyzji i uzgodnien organéw administracji, zarzgdcéw oraz wtascicieli nieruchomosci, na
ktdrych zlokalizowana jest inwestycja, w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia, czego nie
mozna byto przewidzie¢ (np. utozenie sieci kanalizacyjnej zamiast metodg wykopu otwartego
metoda bezwykopowa /przewiert sterowany/, zmiana technologii odtworzenia nawierzchni
drdg, placéw, chodnikdéw);

poprawa parametréw technicznych, funkcjonalno-uzytkowych, jakosci, sprawnoéci, wydajnosci
lub innych parametréw charakterystycznych dla danego elementu robo6t budowlanych, dostaw
(np. przepustowosc rurociagdw, parametry pomp dla pompowni tfoczacych Scieki) ;

aktualizacja rozwigzad projektowych z uwagi na postep technologiczny badi zmiany
obowigzujacych przepisdw;

zmiana producenta urzadzeri lub wyposazenia;

wycofanie z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnos¢ na rynku
materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robdt, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen;

pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztdw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

A /
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8) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

9) obnizenie kosztéw ponoszonych przez zamawiajacego na eksploatacje, konserwacje, materiaty
eksploatacyjne, obnizenie kosztéw serwisu;

10) w przypadku wystgpienia robét zamiennych;

F. zmiany osobowe podmiotéw realizujacych zamdwienie (zmiany pozornie niekorzystne dla
zamawiajacego, ale umozliwiajace zakoriczenie wykonania umowy):

1) zmiany kluczowego personelu wykonawcy/kluczowych specjalistow lub zamawiajacego na
skutek zdarzeri losowych, $mierci, choroby, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych
uprawnien, utraty stanowiska, rezygnacji, niewywigzywania sie z obowigzkdw wynikajacych z
umowy, na inne osoby legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami i
kwalifikacjami;

2) w przypadku zmiany danych podmiotowych dotyczacych Wykonawcy lub Zamawiajacego;

3) w przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego, ktére majg wptywa na treé¢ zawartej
Umowy;

4) zmiany podwykonawcéw na skutek zdarzeri losowych, wypowiedzenia umowy przez
generalnego wykonawce czy powierzenia zamdwienia kolejnym podwykonawcom za zgoda
zamawiajacego;

G. zmiane wynagrodzenia, zmiane podatku VAT:

1) w przypadku zmiany obowigzujacej stawki VAT na dzieh wystawienia faktury (powstania
obowiazku podatkowego) wynikajacej ze zmiany przepisdw Zamawiajacy dopuszcza zmiane
kwoty wynagrodzenia. Jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zwiekszenie kosztow
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé zwiekszenia
wynagrodzenia o kwote rdwna réznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce,
jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoéé zmniejszenia wynagrodzenia o kwote
stanowigcg réznice kwoty podatku VAT do zaptacenia przez Wykonawce;

2) zmniejszenie wynagrodzenia na skutek zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy czy rezygnacji z
czgsci prac i ograniczenia przedmiotu umowy podstawowej;

3) zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku wystapienia zaméwieri dodatkowych (nowe
zamodwienia) oraz zmniejszenia zakresu przedmiotowego umowy podstawowej;

4) zwigkszenie wynagrodzenia na skutek poniesienia przez Wykonawce kosztéw usuniecia wad
wynikajacych z wykonania prac zgodnie z projektem budowlanym zawierajagcym btedy
projektowe, ktdre ujawnity sie dopiero na etapie realizacji inwestycji, ktérych doswiadczony
wykonawca nie mdgt wykry¢;

5) zwigkszenie wynagrodzenia na skutek koniecznosci wykonania robét dodatkowych (prac
dodatkowych), ktére nie byly przewidziane w przedmiarze robét bedacym podstawa obliczenia
ceny ofertowej, natomiast roboty te byly objete przedmiotem zaméwienia (zostaty opisane w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt);

6) zwigkszenie wynagrodzenia na skutek koniecznoéci wprowadzenia wszelkich uzupetnieri lub
zmian  dokumentacji projektowej kwalifikowane, jako ,nieistotne odstgpienie od
Zatwierdzonego projektu budowlanego” (art. 36a ust 5 Prawa budowlanego) wynikajace z zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wynikajgce z obowigzujacych przepisdow i polskich
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7)

norm, ktére sg niezbedne do osiggniecia zaktadanego celu {(wykonania przedmiotu zamdwienia
zgodnie z dokumentacjg budowlang i STWIOR);

zwiekszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robdét zmiennych tj.
zmian w rozwigzaniach projektowych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jezeli sg one
uzasadnione koniecznodcig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych, lub
spowodujg usprawnienie procesu budowy (art. 23 Prawa budowlanego), oraz jezeli nie

wykraczajg poza zakres przedmiotu zamodwienia;

H. pozostate rodzaje zmian:

1)

6)

7)

rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowe dodatkowych odgateziei/przytaczy, w przypadku
koniecznosci realizacji wnioskéw mieszkancdw lub innych podmiotéw o budowe przytgczy nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej,

zaniechanie wykonania czesci robdt w przypadku:
a) nie wyrazenia zgody wtasciciela nieruchomosci na przeprowadzenie robot budowlanych lub

b) jezeli wykonanie robdét budowlanych stoi w sprzecznosci z interesem oséb prywatnych, dla
ktdrych odgatezienie/przytacze miato by¢ wykonane, lub

¢) koniecznosci zaniechania robdt budowlanych z uwagi na wystapienie obiektywnych przyczyn
technicznych uniemozliwiajgcych wybudowanie odgatezienia/przytacza, lub

d) wystapienia innych prawnych lub technicznych okolicznoéci uniemozliwiajgcych w sposdb
obiektywny wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

wystagpienie ,sity wyzsze]". ,Sita wyisza" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolg
stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a powodujace niemoiliwosé
wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu;

wynikajgce z wad opisu zamdwienia ujawniajacych sie dopiero po rozpoczeciu procesu
budowlanego;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu;

w przypadku wystapienia wszelkich obiektywnych zmian niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli taka zmiana lezy w interesie publicznym;

w przypadku zmiany zasad dokonywania odbioréw robét budowlanych, jezeli nie zmniejszy to
zasad bezpieczeristwa i nie spowoduje dodatkowych kosztéw odbioru, ktére obcigzaty by
Zamawiajgcego;

w przypadku dobrowolnego naprawienia szkody przez Wykonawce za zgodg Zamawiajgcego;

w przypadku rekompensaty wynagrodzenia przez Wykonawce za zgody Zamawiajacego, za
nienalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia lub jego niewykonanie;

10) w przypadku rekompensaty wynagrodzenia przez Wykonawce za zgoda Zamawiajgcego, z tytutu

nieistotnych wad fizycznych wykonanego przedmiotu zamdwienia;

5. Jesli w trakcie wykonywania rob6t wykonawca stwierdzi, ze dostarczona przez inwestora dokumentacja,
teren budowy, maszyny lub urzadzenia nie nadaja sie do prawidtowego wykonania robdt albo jezeli zajdg
inne okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robot, powinien na podstawie art.
651 k.c. niezwitocznie zawiadomic o tym inwestora.

=
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6. Wszelkie uzupetnienia lub zmiany dokumentacji projektowej kwalifikowane, jako , nieistotne odstgpienie
od zatwierdzonego projektu budowlanego” (art. 36a ust 5 Prawa budowlanego) nie naruszajg § 63
~Regulaminu udzielania zaméwien w spétce ,Hydro-Tech” spétka z 0.0. w Nowogrodzcu”, i w tym
przypadku wystarczajagce bedzie zgodne o$wiadczenie woli stron, oraz wprowadzenie ,zmian
nieistotnych” w dokumentacji projektowej.

7. Wszystkie powyisze postanowienia opisane w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Warunkiem dokonania zmian postanowieri zawartej Umowy w formie aneksu do Umowy jest zgoda obu
stron wyrazona na pi$mie, pod rygorem niewaznosci zmiany.

8. Nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu:

1) zmiana w zakresie zawartosci protokotéw, ktéra moze by¢ dokonana na pisemne polecenie
Zamawiajgcego;

2) zmiana postanowieri umowy na skutek zmiany powszechnie obowigzujacego prawa, w tym stawki
VAT;

3) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);

4) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0séb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

9. W pozostatych sprawach, niedotyczacych bezposrednio tresici oferty, a wymagajacych wspdtdziatania
stron rozstrzygac¢ beda zgodnie:

— ze strony ZamawiajgCego: .....cocceverevevvveeeeennnn.
—ze strony WyKonawcy: .......ccccecvveevveerevvvieresennnn,

§19
Poufnosé

Strony zobowigzujg sig do zachowania w tajemnicy wszelkich informagji zwigzanych z realizacja
Umowy.

Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 nie mogg byé przekazywane poérednio lub bezposrednio
jakiejkolwiek osobie trzeciej. W ramach struktur organizacyjnych Stron, dostgp do tych informag;ji
posiada¢ bedy jedynie pracownicy i przedstawiciele Stron, ktdrych dostep do informacji jest
uzasadniony ze wzgledu na ich stanowisko stuzbowe lub udziat w wykonaniu Umowy.

Ujawnienie przez ktérakolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej innym, niz opisane w ust. 2
osobom fizycznym lub prawnym, wymaga¢ bedzie kazdorazowo pisemnej zgody drugiej Strony, chyba,
ze s3 to informacje publicznie dostepne, a ich ujawnienie nie nastapito w wyniku naruszenia
postanowien Umowy. Obowigzek zachowania poufnoéci przewidzianej w niniejszym paragrafie
obowigzywac bedzie bezterminowo.

Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy przypadkéw ujawnienia informacji na podstawie
bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa, a w szczegélnosci ustawy o rachunkowoéci i ustaw
regulujgcych obrét instrumentami finansowymi, jak réwniez na zadanie uprawnionych organdw
publicznych. Kazda ze Stron niezwfocznie poinformuje drugg Strone o ujawnieniu informacji, organie,
ktéremu informacje zostaty ujawnione oraz zakresie ujawnienia, ponadto Wykonawca zobowigzuje sie
do ujawnienia Zamawiajacemu kopii dokumentéw zwigzanych z ujawnieniem.

Wymogi zawarte w ust. 1-4 Umowy nie beda miaty zastosowania do tych informacji, ktére:

1) sg opublikowane, powszechnie znane lub urzedowo podane do publicznej wiadomosci;
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2) zostaly przekazane przez uprawniong osobe trzecig bez naruszenia zobowigzarh do zachowania
poufnosci;

3) zostang ujawnione przez jedng ze Stron za uprzednig pisemna zgoda drugiej Strony;

4) podlegajg ujawnieniu na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa, jezeli zostaty
ujawnione w trybie przewidzianym tymi przepisami;

5) sg przekazywane osobom s$wiadczacym ustugi doradcze, pod warunkiem uprzedniego uzyskania
od tych oséb pisemnego zobowigzania do zachowania w tajemnicy postanowiern Umowy i
wszelkich informacji dotyczacych drugiej Strony, zwigzanych lub uzyskanych w zwiazku z Umowa,
przy czym z obowigzku ztoienia pisemnego zobowigzania zwolnione sg osoby, dla ktdrych
tajemnica zawodowa stanowiona jest przepisami ustaw.

§20
Integralna czes¢ umowy i zatgczniki

Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Warunki Przetargu wraz z wyjasnieniami i zmianami Zamawiajacego dokonanymi na etapie przetargu,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

Dokumentacja projektowa,

Kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie przedmiaru roboét scalonych,

Oferta Wykonawcy,

Kopia polisy ubezpieczeniowej,

Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

§21
Postanowienia korficowe

1. Jezykiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur, protokotdw i dokumentéw sporzadzanych przez obie
strony Umowy jest jezyk polski.

2. Strony zobowiazujg sie do kazdorazowego powiadamiania sie listem poleconym o zmianie adresu swojej
siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doreczona korespondencje wystang na adres podany w
Umowie.

3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemne;j.

4, W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie stosowne przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U.z 2019 r., poz. 1186 z poin. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

5. Jakiekolwiek spory majace zwigzek z wykonywaniem Umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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