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L.Dz. JRP/{’Q/ZOZO Nowogrodziec, 29 lipca 2020 r.

ZMIANA TRESCI WARUNKOW PRZETARGU

dotyczy zamowienia nr ZPR/09/2020 pn:
»Budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie SSEMP
w Wykrotach do dziatki nr 1351/11”
ogtoszenie o zamodwieniu ukazato sig na stronie internetowej Zamawiajacego
www.bip.hydrotech.ig.pl, w dniu 21.07.2020 roku

Na podst. pkt. 13 ppkt. 5 IDW Warunkéw Przetargu, w uzasadnionych przypadkach
Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu skfadania ofert zmienié tre$é Warunkéw
Przetargu.

Zamawiajacy w czesci | Warunkow Przetargu (IDW) na stronie 18 pkt. 14.2 ppkt. 2 lit. g)
[Forma wadium] oraz stronie 19 pkt. 14.6 [Utrata wadium] dokonuje nastepujacych zmian:

pkt. 14.2 ppkt. 2 lit. g) [Forma wadium]

byto
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- uchyla sig od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia na warunkach okreélonych we
ofercie, lub

- nie wniost zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stafo sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.”

ma by¢
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- uchyla sig¢ od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia na warunkach okreslonych w
ofercie, lub

- nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy w sprawie zamowienia stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.”
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pkt. 14.6 [Utrata wadium)]

byto
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1) uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

2) nie wnidst wymganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.”
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1) uchyla si¢ od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia na warunkach okreslonych w
ofercie;

2) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia stato sig niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.”
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